
24,00% Empreitada Global

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR MAT. VALOR M.O. VALOR MAT TOTAL C/ BDI VALOR M.O. TOTAL C/ BDI VALOR UNIT. TOTAL

A R$ 64.035,32
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.664,09

1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 3,00 538,16 64,05 2001,96 238,27  R$                                                 2.240,22 

1.2 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento M3 2,59 0,00 55,76 0,00 178,94  R$                                                     178,94 

1.3 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 79,96 0,00 8,36 0,00 828,90  R$                                                     828,90 

1.4 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 11,00 0,00 30,50 0,00 416,02  R$                                                     416,02 

2 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO R$ 2.303,29
2.1 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 9,00 14,94 32,55 166,73 363,26  R$                                                     529,99 
2.2 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 0,26 0,00 34,85 0,00 11,23  R$                                                       11,23 
2.3 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,04 96,73 20,91 4,80 1,04  R$                                                         5,84 
2.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 17,60 9,33 1,80 203,62 39,28  R$                                                     242,90 
2.5 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,22 287,22 83,64 78,36 22,82  R$                                                     101,17 
2.6 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 0,22 0,00 117,58 0,00 32,08  R$                                                       32,08 
2.7 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 1,85 360,38 241,22 826,71 553,36  R$                                                 1.380,07 

3 SUPERESTRUTURA R$ 1.698,18
3.1 PILARES R$ 982,19
3.1.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 3,12 109,74 46,37 424,56 179,39  R$                                                     603,95 
3.1.2 10.01.020 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa KG 17,60 9,88 1,80 215,62 39,28  R$                                                     254,91 
3.1.3 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,22 287,22 83,64 78,36 22,82  R$                                                     101,17 
3.1.4 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,22 0,00 81,22 0,00 22,16  R$                                                       22,16 
3.2 VIGA DE RESPALDO R$ 715,99
3.2.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 2,22 109,74 46,37 302,09 127,65  R$                                                     429,73 
3.2.2 10.01.020 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa KG 13,32 9,88 1,80 163,18 29,74  R$                                                     192,92 
3.2.3 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,17 287,22 83,64 59,30 17,27  R$                                                       76,57 
3.2.4 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,17 0,00 81,22 0,00 16,76  R$                                                       16,76 

4 ALVENARIA R$ 3.036,52
4.1 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 2,22 419,74 256,10 1155,46 704,99  R$                                                 1.860,45 
4.2 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm M2 19,98 24,83 22,64 615,16 560,91  R$                                                 1.176,08 

5 PISO EM PORCELANATO R$ 3.699,79

5.1 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 1,10 287,22 83,64 391,77 114,08  R$                                                     505,85 
5.2 17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento M2 22,00 2,87 17,15 78,29 467,85  R$                                                     546,15 

5.3 18.08.090
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 22,00 69,24 27,82 1888,87 758,93  R$                                                 2.647,80 

6 REVESTIMENTO R$ 19.877,71

6.1 17.02.020 Chapisco M2 161,46 1,78 3,27 356,38 654,68  R$                                                 1.011,06 
6.2 17.02.120 Emboço comum M2 161,46 6,67 8,97 1335,41 1795,89  R$                                                 3.131,30 
6.3 17.02.220 Reboco M2 33,90 1,38 7,73 58,01 324,94  R$                                                     382,95 

6.4 18.08.090
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 127,56 69,24 27,82 10951,99 4400,41  R$                                               15.352,40 

7 DIVISÓRIA R$ 8.747,25

7.1 14.30.010 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm M2 8,82 745,98 53,82 8158,63 588,62  R$                                                 8.747,25 

8 ESQUADRIAS R$ 6.787,91

8.1 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 2,00 317,17 86,55 786,58 214,64  R$                                                 1.001,23 
8.2 23.20.120 Guarnição de madeira M 20,40 2,72 1,55 68,81 39,21  R$                                                     108,02 

8.3 28.01.020 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha CJ 2,00 228,59 46,37 566,90 115,00  R$                                                     681,90 

8.4 25.02.020 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida M2 4,20 866,71 92,73 4513,82 482,94  R$                                                 4.996,77 

9 HIDRAULICO E ACESSÓRIOS R$ 12.642,12

9.1 46.01.010 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões M 30,00 4,93 17,14 183,40 637,61  R$                                                     821,00 

9.2 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões M 6,00 15,05 20,56 111,97 152,97  R$                                                     264,94 

9.3 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões M 12,00 21,59 37,69 321,26 560,83  R$                                                     882,09 

9.3 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 4,00 461,86 41,24 2290,83 204,55  R$                                                 2.495,38 
9.3 44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda UN 3,00 82,80 17,14 308,02 63,76  R$                                                     371,78 
9.3 44.02.100 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm M2 1,00 956,35 61,82 1185,87 76,66  R$                                                 1.262,53 

9.3 44.03.480
Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão 
cromado, DN= 1/2´ UN 3,00 169,42 13,07 630,24 48,62  R$                                                     678,86 

9.3 30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 
litros UN 2,00 657,62 41,24 1630,90 102,28  R$                                                 1.733,17 

9.3 30.08.040 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida UN 2,00 1025,97 48,21 2544,41 119,56  R$                                                 2.663,97 

9.3 30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm UN 10,00 109,15 9,27 1353,46 114,95  R$                                                 1.468,41 

10 ELÉTRICO R$ 1.578,47

10.1 38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios M 40,00 8,37 1,37 415,15 67,95  R$                                                     483,10 

10.2 40.01.020 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 10,00 2,35 8,57 29,14 106,27  R$                                                     135,41 

10.3 39.21.010 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 60,00 1,53 0,69 113,83 51,34  R$                                                     165,17 

10.4 39.21.020 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 40,00 2,22 0,69 110,11 34,22  R$                                                     144,34 

10.5 41.20.080
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para 
lâmpada fluorescente compacta UN 7,00 5,95 2,79 51,65 24,22  R$                                                       75,86 

10.6 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm UN 7,00 29,67 2,79 257,54 24,22  R$                                                     281,75 
10.7 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 4,00 15,72 12,00 77,97 59,52  R$                                                     137,49 
10.8 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 6,00 10,60 10,28 78,86 76,48  R$                                                     155,35 

B R$ 10.653,83
1 SERVIÇOS R$ 10.653,83

1.1 14.02.040 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum M2 4,42 78,71 81,22 431,15 444,90  R$                                                     876,05 

1.1 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3 4,60 0,00 43,06 0,00 245,62  R$                                                     245,62 

1.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,18 96,73 20,91 21,97 4,75  R$                                                       26,72 

1.3 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 0,18 284,85 220,31 64,70 50,05  R$                                                     114,75 

1.4 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,46 287,22 83,64 163,12 47,50  R$                                                     210,63 

1.4 24.08.031 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" M 15,30 459,76 15,46 8722,57 293,31  R$                                                 9.015,88 

1.4 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 4,42 6,48 13,45 35,50 73,68  R$                                                     109,18 
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1.4 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 4,42 2,36 7,68 12,93 42,07  R$                                                       55,01 

C R$ 8.679,65
1 SERVIÇOS R$ 8.679,65

1.1 14.02.040 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum M2 5,06 78,71 81,22 493,85 509,60  R$                                                 1.003,46 

1.1 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3 3,01 0,00 43,06 0,00 160,72  R$                                                     160,72 

1.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,24 96,73 20,91 28,79 6,22  R$                                                       35,02 

1.3 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 0,24 284,85 220,31 84,77 65,56  R$                                                     150,33 

1.4 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,60 287,22 83,64 214,58 62,48  R$                                                     277,07 

1.4 24.08.031 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" M 11,65 459,76 15,46 6641,69 223,34  R$                                                 6.865,02 

1.4 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 5,06 6,48 13,45 40,66 84,39  R$                                                     125,05 

1.4 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 5,06 2,36 7,68 14,81 48,19  R$                                                       62,99 

D R$ 373,97
1 SERVIÇOS R$ 373,97

1.1 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 0,27 0,00 153,34 0,00 51,34  R$                                                       51,34 

1.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,11 96,73 20,91 12,96 2,80  R$                                                       15,76 

1.4 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,27 287,22 83,64 96,16 28,00  R$                                                     124,16 

1.4 30.04.020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de 
alerta / direcional - colado M2 0,96 146,38 7,11 174,24 8,47  R$                                                     182,71 

E R$ 13.824,76
1 SERVIÇOS R$ 13.824,76

1.1 24.06.030 Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 10,00 1078,67 36,23 13375,51 449,25  R$                                               13.824,76 

E R$ 7.641,66
1 SERVIÇOS R$ 7.641,66

1.1 30.04.020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de 
alerta / direcional - colado M2 40,15 146,38 7,11 7287,68 353,98  R$                                                 7.641,66 

R$ 85.063,60 R$ 20.145,60 R$ 105.209,20
Buritama/SP  -   26 de julho de 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITAMA David Junior Martins Rodrigues

PRESIDENTE ENG. CIVIL- CREA nº.507.007.244-0
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